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Szesc ofert wptyneto w przetargu na budowe drugiego etapu nowej linii tramwajowej na
poétnoc Torunia. Nowe torowisko zostanie przedtuzone do petli przy ul. Heweliusza.

W Toruniu, w ramach projektu ,,Poprawa funkcjonowania komunikacji miejskiej w Toruniu - BiT-City
11", powstaje nowa linia tramwajowa tgczaca centrum z nowo powstajgcym, dynamicznie
rozwijajgcym sie osiedlem w pétnocno-wschodniej czesci miasta. Bedzie ona przebiegac z centrum
Szosg Chetminska, ul. Dtuga, Legiondéw, Polng, Ugory i Watzenrodego.

Obecnie realizowany projekt zaktadat, ze nowa linia tramwajowa miata sie kofhczy¢ na wysokosci ul.
Strobanda, ale pod koniec kwietnia br. miasto pozyskato dodatkowe zewnetrzne dofinansowanie,
ktére pozwoli na kontynuacje budowy torowiska az do ul. Heweliusza, gdzie zaplanowano
petle z zapleczem socjalnym i punktem obstugi pasazeréw. Dodatkowe s$rodki, tak jak
dofinansowanie do pierwszego etapu budowy, pochodzg z Programu Operacyjnego Infrastruktura i
Srodowisko na lata 2014-2020.

Etap Il obejmie budowe nowej linii tramwajowej na odcinku od skrzyzowania ul. Strobanda -
Watzenrodego (bez tego skrzyzowania) do nowo projektowanej petli przy ul. Jana Heweliusza.

Na zadanie ogtoszono przetarg. Dzis, 17 sierpnia, otwarto oferty. Byto ich szes¢:

Colas Rail Polska Sp. z 0.0. z kwotg 28 528 128,01 zt brutto;

Strabag Sp. z 0.0. z kwotg 30 754 642,49 zt brutto;

Progreg Infracity Sp. z 0.0. z kwotg 26 335 373,79 zt brutto;

Balzola Polska Sp. z 0.0. z kwotg 23 363 850,00 zt brutto

Intop Warszawa Sp. z 0.0. z kwotg 25 457 974,20 zt brutto;

Przedsiebiorstwo Inzynieryjnych Robét Kolejowych Tor - Krak sp. z 0.0. z kwotg 25 444 652,85
zt brutto.
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Oferty zostang sprawdzone pod wzgledem formalnym i merytorycznym.
Na realizacje zadania zaplanowano kwote 23 985 000,00 zt brutto.

W ramach Il etapu zrealizowane zostang:

« linia tramwajowa o tacznej dtugosci ponad 1,4 tys. metréw toru pojedynczego wraz

z infrastrukturg towarzyszgcg (m.in. odwodnienie uktadu torowego, infrastruktura sterowania

i ogrzewania rozjazdéw tramwajowych, tablice informacji pasazerskiej na przystankach

w kierunku centrum), trzy wiaty przystankowe;

petla przy ul. Heweliusza z dwoma peronami koficowymi i jednym peronem poczgtkowym;

budynek z zapleczem socjalnym i dyzurka;

dwa przystanki na ul. Watzenrodego;

budowa nowych oraz konieczne przebudowy istniejgcych sieci energetycznych,

teletechnicznych, wodno-kanalizacyjnych;

sygnalizacja Swietlna na przejezdzie samochodowym przez torowisko w ulicy Watzenrodego,

e nowy uktad drogowy (m.in. budowa i przebudowa chodnikéw oraz sciezek rowerowych,
budowa przejs¢ dla pieszych oraz przejazdéw rowerowych, oSwietlenie uliczne, zatoka
postojowa dla stuz technicznych, stanowiska postojowe przy budynku na petli);

e ponad 1000 mtp torowiska zielonego.

Pociggniecie nowego torowiska do petli przy ul. Heweliusza pozwoli na udostepnienie pasazerom
kompletnej linii tramwajowej, bez koniecznosci realizacji rozwigzan tymczasowych planowanych
wczesniej w etapie | (rezygnacja z wykonania tréjkata torowego stuzacego do zawracania tramwajéw
na wysokosci ul. Strobanda, kontenerowego budynku socjalnego w jego sgsiedztwie oraz peronéw
tymczasowych), co przyczyni sie do wygenerowania oszczednosci na poziomie ok. 2 min zt. Zwiekszy
sie takze komfort podréznych, ktérzy bedg mieli dostep do punktu obstugi pasazeréw znajdujgcego
sie na petli tramwajowej. Wygodniej bedzie takze motorniczym, ktérzy beda korzystali z czesci
socjalnej budynku.

Zakonhczenie tej czesci inwestycji planowane jest w ciggu 12 miesiecy od daty podpisania umowy,
jednak nie pézniej niz 30 czerwca 2023 r.
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